
Saint-Barthélemy : Contrat
de maîtrise d’œuvre pour la

réhabilitation des bâtiments situés
sur les parcelles al 394, al 395 et
al 396 à Gustavia, le long du quai

Rockefeller
ÉCRIT PAR AJL@LCG.GP

14 septembre 2020

CONTRAT DE MAÎTRISE D’ŒUVRE POUR LA RÉHABILITATION DES
BÂTIMENTS SITUÉS SUR LES PARCELLES AL 394, AL 395 et AL 396 À
GUSTAVIA, LE LONG DU QUAI ROCKEFELLER

MAITRE D’OUVRAGE : Collectivité de SAINT-BARTHÉLEMY

CONDUCTEUR D’OPÉRATION : Direction des Services Techniques

ATTRIBUTAIRE DU MARCHÉ :

SARL LOTUS ARCHITECTES

Résidence Beaulieu

17 rue Schoelcher – Gustavia

97133 SAINT-BARTHÉLEMY

Tranche  ferme  :  Conception  et  réhabilitation  des  bâtiments  et
aménagements  associés

Montant : 50 000.00€

Tranche optionnelle : Suivi des travaux

Montant : 50 000.00€

Montant total du marché : 100 000.00€
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DATE D’ENVOI DE L’AVIS : 14 septembre 2020.

Le Président

Bruno MAGRAS


